



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis de résultat de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-67013>

Département(s) de publication : **83**

Annonce n° **24-67013**

Travaux

Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 23-170047

Section 2 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Conseil Departemental Du Var

Type de Numéro national d'indentification : SIRET

N° National d'identification : 22830001800113

Ville : TOULON

Code postal : 83076

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 83

Section 3 - Identification du marché

Intitulé du marché : Relance suite à infructueux - RD N7 - PR 100+730 à 101+210 - Modification réseau pluvial et réparation de chaussée -Commune de Fréjus

Code CPV principal - Descripteur principal : 45233140

Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : Les prestations concernent la modification du réseau pluvial et la réparation de la chaussée de la RD N7 du PR 100+730 à 101+210 sur la commune de Fréjus. Elle fait suite à une précédente consultation infructueuse, et est donc relancée par l'acheteur. Les prestations relèvent de la catégorie 3 au sens du Code du travail. Le délai de la période de préparation des travaux est de 30 jours à compter de l'ordre de service prescrivant de la commencer. Ce délai n'est pas compris dans le délai d'exécution des travaux. Le délai global d'exécution des travaux est de 21 jours calendaires, décomposé en 2 phases chronologiques et géographiques: Phase 1 : du PR 100+730 au Garage automobile : 14 jours calendaires à compter de la date fixée par l'OS qui prescrira de la commencer. Phase 2 : du Garage automobile au PR 101+210 : 7 jours calendaires à compter de la date fixée par l'OS qui prescrira de la commencer. A titre indicatif, on peut prévoir que les travaux commenceront vers le mois de mars 2024

Critères d'attribution : Valeur environnementale : 25% Valeur technique des prestations : 15% Prix : 60%

Section 4 - Attribution du marché

Renseignements relatifs à l'attribution du marché et/ou des lots :

Nombre d'offres reçues : 4 Date d'attribution : 07/06/24 Marché n° : 20232116 Gagneraud
Construction, 198 Chemin Des Eucalyptus - , 06160 Antibes Montant Ht : 119 933,93 Euros

Renseignements complémentaires : Le contrat est consultable conformément à l'arrêt Tarn et
Garonne après rendez-vous pris par écrit (courrier/mail) auprès du service des marchés de la Dim : Dim
Services marchés 77 impasse Lavoisier 83160 La Valette Du Var nserre@var.fr ou nlefevre@var.fr ou
mfouquert@var.fr

Date d'envoi du présent avis à la publication : 10/06/2024