



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

**BOAMP.fr**

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

## Avis de résultat de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-68871>

Département(s) de publication : **06**

Annonce n° **24-68871**

Travaux

---

### Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 24-30254

### Section 2 - Identification de l'acheteur

**Nom complet de l'acheteur :** Ville d'Antibes (06)

**Type de Numéro national d'indentification :** SIRET

**N° National d'identification :** 21060004500012

**Ville :** Antibes Juan-Les-Pins

**Code postal :** 06606

**Groupement de commandes :** Non

**Département(s) de publication :** 06

### Section 3 - Identification du marché

**Intitulé du marché :** Travaux de modification des réseaux EU / EV de la salle AzurArena Antibes

**Code CPV principal - Descripteur principal :** 45332000

**Type de marché :** Travaux

**Description succincte du marché :** L'opération consiste en la réalisation de travaux de plomberie, de maçonnerie et d'électricité nécessaires à la modification des évacuations des eaux usées et eaux vannes sur 3 zones.

**Critères d'attribution :** - Valeur technique (50%) - Prix (40%) - Performances en matière de protection de l'environnement (10%)

### Section 4 - Attribution du marché

**Renseignements relatifs à l'attribution du marché et/ou des lots :**

Le marché a été notifié le : 10/06/24 Nom du Titulaire : Groupement DESIGN WORKS SERVICES (mandataire) et MACONNERIE DSC Adresse : 215, avenue Manouchain - 13400 AUBAGNE Montant du marché : 160 000,00 EUR H.T. Durée du marché : Le délai d'exécution est de dix (10) semaines. Le délai d'exécution part de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux. Il est fixé une période de préparation d'une durée de trois (3) semaines, comprise dans le délai d'exécution des travaux.

---

**Date d'envoi du présent avis à la publication : 13/06/2024**